

Smlouva o dílo č. 1/2017

I.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Větrušice
Vltavská 14
250 67 Větrušice – Praha východ
jednající: Petra Šefčíková
bankovní spojení: 8929201/0100
IČO: 240974
tel: 604273716.
e-mail: obec@vetrusice.cz
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **PROVOKAP, s.r.o**
sídlem Pivovarská 62, Bořanovice,
jednající: Ing. Marie Matějková
Bankovní spojení: Moneta Money bank, Dukelských hrdinů 35, Praha 7, 170 00
Číslo účtu: 154321739/0600
IČO: 49099361
DIČ: CZ 26213249
tel: 602584481
e-mail: ingmatejkova@seznam.cz
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80230
dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: **zhotovení projektové dokumentace „Kanalizace a ČOV Větrušice“ ke stavebnímu povolení včetně rozpočtu a výkazu výměr na základě zpracované PD k územnímu řízení** v rozsahu: Kanalizační stoky DN 250, DN 300 v celkové délce 3664 m včetně veřejných částí přípojek 224 ks, tlaková kanalizace PE 90 v délce 1140 m včetně veřejných částí přípojek 21 ks. Výtláčné potrubí PE 110 v celkové délce 720 m.

Čistírna odpadních vod pro 850EO s možností intenzifikace na 1000EO + 3x čerpací stanice (dále jen „dílo“) dle cenové nabídky ze dne 23.10. 2017, objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

II.

Podmínky provádění díla

A) Firma PROVOKAP, s.r.o

- 1) Zajistí zpracování PD „Kanalizace a ČOV Větrušice“ ke stavebnímu povolení. Podkladem pro její vypracování je zpracovaná PD pro územní řízení.
- 2) Podkladem pro zhotovení PD pro územní řízení „Kanalizace a ČOV“ bude předaný inženýrsko-geologický průzkum stanoveného a odsouhlaseného místa pro umístění stavebního objektu čistírny odpadních vod v souladu se zpracovanou PD pro územní řízení.
- 3) Dokumentace pro stavební řízení v podrobnosti realizační dokumentace včetně příloh, které jsou nutné pro stavební řízení. Tato dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro zadání zakázky výše uvedené stavby

- 4) Dokumentace bude dále obsahovat:
- Statické posouzení
 - Přípojky elektro pro ČOV a čerpací stanice
 - Technologickou část čistírny čerpacích stanic
 - Rozpočty a výkazy výměr

B) Obec Větrušice:

Zajistí inženýrsko-geologický průzkum stanoveného a odsouhlaseného místa pro umístění stavebního objektu čistírny odpadních vod v souladu se zpracovanou PD pro územní řízení.

III.

Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo okamžitě od účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do **20.12.2017**.

IV.

Cena díla

Projektová dokumentace pro stavební povolení	330.000 Kč bez DPH
---	---------------------------

Smluvní strany sjednávají cenu díla v rozsahu, jak je uvedeno v čl. IV. ve výši **330 000 Kč** bez zákonné DPH. K této ceně bude připočtena zákonná DPH dle platných předpisů. Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazby daně z přidané hodnoty, bude cena díla upravena podle sazby daně z přidané hodnoty platné v době vzniku zdanitelného plnění

V.

Platební podmínky

Cena díla je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli a bude zaplacená formou bankovního převodu na účet zhotovitele u **Moneta Money Bank, č. účtu 154321739/0600**.

VI.

Způsob převzetí dodávky

Zhotovitel předmět díla předá elektronicky, 1x CD a 1x tištěné formě. O předání bude vyhotoven písemný předávací protokol, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

VII.

Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu 12 měsíců od předání objednateli.

VIII.

Smluvní sankce

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025% denně za prvních 30 dnů prodlení, dále pak 0,05% za každý další den prodlení.

IX.

Jiná ujednání

Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s ní, budou řešeny nejprve smírně a v případě, že nebude smírné řešení možné, budou tyto spory řešeny příslušnými soudy ČR.

X.

Ustanovení závěrečná

Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

Ve Větrušicích dne 15.11.2017


.....
Petra Šefčíková

za objednatele



V Bořanovicích dne 15.11.2017


.....
Ing. Marie Matějková

za zhotovitele

PROVOKO
s.r.o.
projekce • voda • kanalizace • plyn
Pivovarská 62, 250 65 Bořanovice
IČ: 26213249, DIČ: CZ26213249