

# Smlouva o dílo

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel:** Obec Větrušice  
Vltavská 14  
250 67 Větrušice – Praha východ  
jednající: Petra Šefčíková  
bankovní spojení: 8929201/0100  
IČO: 240974  
tel: 604273716.  
e-mail: obec@vetrusice.cz  
dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** **PROVOKAP, s.r.o**  
sídlem Pivovarská 62, Bořanovice,  
jednající: Ing. Marie Matějková  
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, Dukelských hrdinů 35, Praha 7, 170 00  
Číslo účtu: 154321739/0600  
IČO: 49099361  
DIČ: CZ 26213249  
tel: 602584481  
e-mail: ingmatejkova@seznam.cz  
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80230  
dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla s názvem: „Kanalizace a ČOV Větrušice“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- B. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému touto smlouvou.
- C. Zastupitelstvo obce Větrušice schválilo uzavření smlouvy na svém zasedání konaném dne 16.12.2019 usnesením č. 4/11/19

## I.

### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provádět po dobu stavby **Autorský dozor** při realizaci díla: „**Kanalizace a ČOV Větrušice**“ tj. Kanalizační stoky DN 250, DN 300 včetně veřejných částí přípojek 224 ks, tlaková kanalizace PE 90, výtláčné potrubí PE 110 a tři čerpací stanice. Dále pak čistírnu odpadních vod pro 850EO stavební a technologickou část.
2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat odborné poradenství v souvislosti se zpracovanou projektovou dokumentací ve stupni prováděcí dokumentaci, kterou v rámci své činnosti zpracoval, tj., posuzovat oprávněnost a správnost případných změnových listů k dílu, poskytovat odborná stanoviska k případným změnovým listům a další činnosti vyplývající z poskytování služby Autorského dozoru, které jsou zhotoviteli, vzhledem ke své odbornosti známy a s jejich prováděním souhlasí.
3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat případné změny dokumentace, které vyplývají na stavbě v důsledku skutečného uložení stávajících inženýrských sítí.

## II.

### Podmínky provádění

1. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s harmonogramem plnění díla v souladu s předaným harmonogramem plnění od dodavatele stavby.
2. Zhotovitel bude v rámci poskytování služeb zastoupen ing Matějkovou a zavazuje se, že na vyzvání dodavatele a investora k pravidelné účasti na kontrolních dnech a k výkonu služeb autorského dozoru v průběhu realizace výše uvedené stavby.

## III.

### Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor po celou dobu stavby díla, která bude upřesněna na základě harmonogramu plnění od dodavatele stavby.

## IV.

### Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na úplatě za poskytované služby ve výši 400 Kč bez DPH za hodinu poskytované služby. Maximální rozsah plnění bude 200 000 Kč bez DPH
2. K ceně bude připočtena zákonná DPH dle platných předpisů. Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazby daně z přidané hodnoty, bude cena díla upravena podle sazby daně z přidané hodnoty platné v době vzniku zdanitelného plnění
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za měsíc, ve kterém poskytoval služby, zpětně. Daňový doklad bude obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje, či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
4. Daňový doklad bude dále obsahovat text: Název projektu: Kanalizace a ČOV Větrušice, registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007271 a text: Tento projekt je financován Evropskou unií.

## V.

### Platební podmínky

1. Cena díla je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli a bude zaplacená formou bankovního převodu na účet zhotovitele u **Moneta Money Bank, č. účtu 154321739/0600.**

## VI.

### Způsob převzetí plnění

1. Zhotovitel bude docházet na stavbu a svoji přítomnost potvrdí zápisem do stavebního deníku nebo podpisem na prezenční listinu.

## VII.

### Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025% denně za prvních 30 dnů prodlení, dále pak 0,05% za každý další den prodlení.

## IX.

### Jiná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s ní, budou řešeny nejprve smírně a v případě, že nebude smírné řešení možné, budou tyto spory řešeny příslušnými soudy ČR.

## X.

### Ustanovení závěrečná

1. Tato smlouva nabývá účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
4. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Větrušicích dne 17. 12. 2019

  
.....  
Petra Šefčíková

za objednatele



Ve Větrušicích dne 17. 12. 2019

  
.....  
Ing. Marie Matějková

za zhotovitele